

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SAN MIGUEL NIT. 809.000.692-1 COYAIMA - TOLIMA	Pág. 1 de 4 
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL NO RE-005-2020-INSTITUCIÓN EDUCATIVA	

De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

ASPECTOS GENERALES

SOCIAL

Según el Decreto 420 de marzo 18 de 2020, emitido por el Ministerio del Interior, donde se imparten instrucciones en materia de orden público debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, en su artículo 3, establece el toque de queda de niños, niñas y adolescentes, siendo esta la población que en su mayoría es atendida por las Instituciones Educativas del País.

Que el Ministerio de Educación a través de la Directiva 05 de marzo 25 de 2020, entrega orientaciones a las Instituciones Educativas (Fondo de servicios educativos), con el fin de ofrecer estrategias para los Instituciones Educativas, en la flexibilización del currículo y el plan de estudios atendiendo a las condiciones Sanitarias.

Que, la Circular 082 de 2020 de la Secretaria de Educación del Departamento del Tolima, entrega orientaciones administrativas y pedagógicas de acuerdo a la Directiva 05 del Ministerio de Educación Nacional y bajo estos presupuestos legales y reglamentarios se ha establecido la necesidad de contratar la adquisición de material didáctico y elementos de papelería, como estrategia pedagógica en la flexibilización del currículo y el plan de estudios, atendiendo las condiciones de la emergencia sanitaria por el Covid-19 que nos obliga al trabajo académico en casa y teniendo en cuenta las competencia directa del sector y condiciones tecnológicas de la comunidad educativa de todas las sedes institucionales.

IMPACTO INSTITUCIONAL

No aplica.

REGULATORIO

Decreto 1075 de 2015.

TECNICO:

Objetivo General: Contratar la adquisición de material didáctico y elementos de papelería para los estudiantes de la institución educativa y sus sedes anexas, como estrategia pedagógica en la flexibilización del currículo y el plan de estudios, atendiendo las condiciones de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Objetivo Específico: Garantizar el material didáctico y de papelería para cada estudiante de la Institución Educativa Técnica San Miguel del municipio de Coyaima- Tolima, con el propósito de contribuir en el desarrollo de sus labores académicas desde casa.

Ficha Técnica:



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
SAN MIGUEL
NIT. 809.000.692-1
COYAIMA - TOLIMA

Pág. 2 de 4



ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO
REGIMEN ESPECIAL NO RE-005-2020-INSTITUCIÓN EDUCATIVA

FOTOCOPIAS PARA GUIAS



Código: 82121701
Cantidad: 50.000
Descripción: guías educativas impresas tamaño carta a una cara, papel bond 75 gr

BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO CARTA



Código: 14111514
Cantidad: 431
Descripción: hojas cuadriculadas, tamaño 34 x 49,6 cm., 70 hojas, papel Bond

LAPICEROS TINTA ULTRA SUAVE NEGRO Y AZUL



Código: 44121704
Cantidad: 862
Descripción: Tinta de calidad, secado rápido y escritura suave. Punta de Tungsteno, esfera perfecta y muy resistente. Punta Media: 1.0mm, ancho de línea 0.4mm. Cuerpo hexagonal para una escritura confortable.

LÁPICES MINA NEGRA No 2



Código: 44121706
Cantidad: 431
Descripción: Lápiz de madera con forma hexagonal- Mina negra de alta resistencia - Escritura más suave e intensa - Preafilado

Cronograma

Actividad	DIAS				
	1	2	3	4	5
Entrega del producto					X

ESTUDIO DE LA OFERTA

La Institución Educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificando los siguientes contratistas en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, con las siguientes características:

RAZON SOCIAL	NIT	ACTIVIDAD ECONOMICA (CIU 4)	TIPO DE SOCIEDAD
ZONA 10 STUDIO S.A.S	901.213.661-1	C1811 Actividades de impresión	Persona Natural

RIESGOS PREVISIBLES

Entiéndase por riesgo previsible: *Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.*



Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el *Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación* expedido por Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles del futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Revisar procesos	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad - Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Reuniones	Cada 2 días
2	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como: (i) La insuficiencia del presupuesto oficial; (ii) Del plazo del contrato.	Suspensión temporal	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	Puede ocurrir excepcionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días

ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron solicitudes de cotización a diferentes contratistas del sector analizado, recibiendo de ellos tales cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula matemática de la media aritmética, así:

ADQUISICION MATERIAL PEDAGOGICO						
ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO	CAN	UNIDAD DE MEDIDA	Cotizacion No 02 ZONA 10 S.A.S	TOTAL	PROMEDIO
1	REPRODUCCION DE GUIAS EDUCATIVAS A UNA CARA PAPEL BOND 75 GR	50000	UNIDAD	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00
2	BLOCK TAMAÑO CARTA CUADRICULADO 70 HOJAS	431	UNIDAD	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
SAN MIGUEL
NIT. 809.000.692-1
COYAIMA - TOLIMA**

Pág. 4 de 4



**ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO
REGIMEN ESPECIAL NO RE-005-2020-INSTITUCIÓN EDUCATIVA**

3	LAPICEROS TINTA ULTRA SUAVE NEGRO Y AZUL	862	UNIDAD	498,200.00	498,200.00	498,200.00
4	LAPIZ MINA NEGRA No 2	431	UNIDAD	331,200.00	331,200.00	331,200.00
VALOR TOTAL PROMEDIO				5,147,400.00	5,147,400.00	5,147,400.00

NOTA: Anexar las cotizaciones realizadas.

PATRICIA BARRERO MARTINEZ
Rectora- Ordenadora del Gasto - Ejecutor